

一般競争入札情報

件名	工事場所	入札形式	公告日	開札日
橋梁長寿命化修繕工事（597-1号橋）	久喜市 葛梅 地内	一般競争入札（事後審査型）	5月20日	6月5日
市道菖蒲1919号線東側道路整備工事（その2）	久喜市 菖蒲町台地内	一般競争入札（事後審査型）	5月20日	6月5日
市道久喜13号線舗装補修工事	久喜市 青葉4丁目他 地内	一般競争入札（事後審査型）	5月20日	6月5日
市道久喜216号線舗装補修工事	久喜市 太田袋 他 地内	一般競争入札（事後審査型）	5月20日	6月5日
市道久喜234号線他舗装補修工事	久喜市 青毛2丁目他 地内	一般競争入札（事後審査型）	5月20日	6月5日
市道久喜9124号線舗装補修工事	久喜市 久喜東3丁目地内	一般競争入札（事後審査型）	5月20日	6月5日
市道久喜9248号線（下早見新田公会堂東側）他配水管布設替工事	久喜市 下早見 地内	一般競争入札（事後審査型）	5月20日	6月5日
鷺宮南部調整池No.1ポンプ更新工事	久喜市 久本寺 地内	一般競争入札（事後審査型）	5月20日	6月5日
青葉小学校外壁改修工事（第2期）	久喜市 青葉1丁目地内	一般競争入札（事後審査型）	5月20日	6月5日
青毛小学校外壁改修工事	久喜市 青毛 地内	一般競争入札（事後審査型）	5月20日	6月5日
菖蒲東小学校外壁改修工事	久喜市 菖蒲町菖蒲地内	一般競争入札（事後審査型）	5月20日	6月5日
栗橋小学校外壁改修工事	久喜市 栗橋東3丁目地内	一般競争入札（事後審査型）	5月20日	6月5日
栗橋南小学校外壁改修工事	久喜市 南栗橋4丁目地内	一般競争入札（事後審査型）	5月20日	6月5日
東鷺宮小学校外壁改修工事	久喜市 桜田3丁目地内	一般競争入札（事後審査型）	5月20日	6月5日
菖蒲小学校ことばの教室改修工事	久喜市 菖蒲町菖蒲地内	一般競争入札（事後審査型）	5月20日	6月5日
久喜市立栗橋西中学校大規模改造工事（第3期）	久喜市 間鎌 地内	一般競争入札（事後審査型）	5月20日	6月5日
久喜総合文化会館軒天井落下防止対策工事	久喜市 下早見 地内	一般競争入札（事後審査型）	5月20日	6月5日
桜田小学校大規模改造工事（第3期）	久喜市 東大輪 地内	一般競争入札（事後審査型）	5月20日	6月5日
市道菖蒲1919号線西側道路整備工事	久喜市 菖蒲町台地内	一般競争入札（事後審査型）	6月3日	6月19日
市道菖蒲1812号線他道路整備工事	久喜市 菖蒲町台地内	一般競争入札（事後審査型）	6月3日	6月19日
市道鷺宮238号線道路改良工事	久喜市 中妻 地内	一般競争入札（事後審査型）	6月3日	6月19日
市道鷺宮8号線舗装補修工事	久喜市 上内 地内	一般競争入札（事後審査型）	6月3日	6月19日

市道栗橋356号線舗装補修工事	久喜市 小右衛門 地内	一般競争入札（事後審査型）	6月3日	6月19日
県道さいたま栗橋線拡幅工事	久喜市 高柳地内	一般競争入札（事後審査型）	6月3日	6月19日
県道加須幸手線（八甫清掃センター西側）他配水管布設替工事	久喜市 八甫3丁目 地内	一般競争入札（事後審査型）	6月3日	6月19日
市道菖蒲1442号線（彩嘉園東側）他配水管布設替工事	久喜市 菖蒲町三箇 地内	一般競争入札（事後審査型）	6月3日	6月19日
市道栗橋57号線（栗橋小学校東側）他配水管布設替工事	久喜市 栗橋東3丁目 他 地内	一般競争入札（事後審査型）	6月3日	6月19日
久喜市立鷲宮西小中学校既存校舎改修工事（第1期）	久喜市 上内 地内	一般競争入札（事後審査型）	6月3日	6月19日
久喜総合文化会館主変電所高圧ケーブル交換工事	久喜市 下早見 地内 （久喜総合文化会館）	一般競争入札（事後審査型）	6月3日	6月19日
総合運動公園汚水ポンプ更新工事	久喜市江面地内	一般競争入札（事後審査型）	6月3日	6月19日